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招标公告

招标序号：浙建航招2021 073号

一、丽水学院的建设项目丽水学院特色花篱工程已经主管部门批准建设，资金已落实。

二、浙江建航工程咨询有限公司受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。

三、工程概况：

（1）建设地点：丽水学院校园内

    （2）招标范围：丽水学院南侧主入口广场以及学校沿括苍路和文进街围墙种植花镜植物，提升校园围墙外围和校园主入口共享空间整体景观。
    （3）工期要求：必须于2021年11月30日前完工。

    （4）暂估工程造价：约81万元。         

（5）质量要求：合格。
四、投标人资格要求:

1、投标人资质类别和等级：具有国家工商行政主管部门颁发的营业执照，独立承担民事责任的能力和经营许可的独立法人；
2、项目负责人资质类别和等级：市政工程专业贰级及以上注册建造师或园林绿化专业工程师及以上职称且在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”已录入，无在建或预中标工程；
3、近三月（2021年3月、4月、5月）企业人员总数不少于30人；

五、本工程采用资格后审方式进行公开招标。 

六、招标文件索取途径：
1、书面不记名索取：  2021年7月 2 日起在浙江建航工程咨询有限公司不计名购买。  联系人： 瞿庆荷      联系电话： 2139703  。

2、网上下载：2021年 7月 2 日起在浙江省政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/）、浙江建航工程咨询有限公司网（http://www.zjjhzx.cn/）上发布并供下载。

七、其他
1、本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

2、本工程采用下浮率招标方式确定中标人，以暂估工程造价结合下浮率下浮后的金额作为施工签订时的合同价。结算时工程量按实际工程量，单价以审定施工图预算综合单价为准，汇总总价结合中标下浮率下浮后为工程最后结算价。
招标人：丽水学院                                       招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

地  址：丽水市学院路1号                               地  址：市万丰北路72号金贸国际大厦12楼

电  话：2683700                                        电  话：0578- 2139703

联系人：贺老师                                          联系人：瞿庆荷、陈晨静
发布时间：2021年7月2日
第一章 投标须知

一、投标须知前附表
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	工程名称
	丽水学院特色花篱工程

	建设地点
	丽水学院校园内

	招标联系人
	瞿庆荷、陈晨静
	电  话
	0578-2139703

13059698588、15024636601

	招标方式
	 eq \o\ac(□,×)邀请   √公开
	组织方式
	 eq \o\ac(□,×)自行  √委托代理

	招标范围
	丽水学院南侧主入口广场以及学校沿括苍路和文进街围墙种植花镜植物，提升校园围墙外围和校园主入口共享空间整体景观。

	标段划分
	一个标段
	允许分包内容
	按国家有关规定

	投标人主要条件
	1、投标人资质类别和等级：具有国家工商行政主管部门颁发的营业执照，独立承担民事责任的能力和经营许可的独立法人；

2、项目负责人资质类别和等级：市政工程专业贰级及以上注册建造师或园林绿化专业工程师及以上职称且在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”已录入，无在建或预中标工程；

3、近三月（2021年3月、4月、5月）企业人员总数不少于30人。   

	建设规模
	     -------
	质量要求
	合格

	承包方式
	施工总承包
	招标工期要求
	必须于2021年11月30日前完工

	暂估工程造价
	约81万元
	暂列金额
	无

	下浮率范围
	5%—9.9%

	投标保证金
	金额：人民币壹万伍仟元整

	投标有效期
	投标截止日后 80日历天 

	投标文件份数
	商务标:一套正本贰套副本

	投标文件递交
	递交至：浙江建航工程咨询有限公司  
地址：丽水市万丰北路72号金贸大厦12楼1205室
接收人：丽水学院(招标人名称)

投标截止时间：2021年7月 6 日 10时00分。

	开        标
	时间：同投标截止时间。

地点：丽水市万丰北路72号金贸大厦12楼1205室
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	序号
	项目内容
	招标文件要求
	备注

	1
	履约保证金
	合同价的 2 %
	在签订合同前向招标人缴纳


	
	其

中
	质量未达到一次性验收合格违约金
	履约保证金的 30  ％

	
	
	未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金
	履约保证金的20  ％

	
	
	未履行工期承诺违约金
	履约保证金的 30 ％

	
	
	未履行安全生产、文明施工承诺违约金
	履约保证金的 20 ％

	2
	民工工资支付担保
	按丽水有关规定执行

	3
	开工时间
	收到开工通知
后 5 天内
	

	4

	工期延误

	
	（1）
	工期延误赔偿标准
	   500  元/天 
	

	
	（2）
	工期延误赔偿限额
	履约保证金的 30 ％
	

	5
	工程质量保修金
	合同总价的1.5 %
	

	6
	优质工程奖
	无
	

	7
	标化工地奖
	无
	

	8
	安全文明施工费
	详见招标文件
	

	9
	农民工工伤保险金
	详见招标文件
	

	10
	重新招标
	推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。
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	序号
	事项
	解释说明或注意事项
	备注

	1
	招标方式
	公开招标
	

	2
	开标时必须到场的人员
	a、法定代表人持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书和有效身份证明原件参加开标会议。
	详见招

标文件 

	3
	开标时应提交的证件的原件
	1、 企业营业执照副本；2、社保机构出具的投标人近三个月（2021年3月、4月、5月）社会保险参保证明；3、投标文件中拟定项目经理的项目经理注册证书、项目负责人（B类证）或园林工程师职称证书；4、省外企业还须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》。

注：可提供复印件加盖单位公章且复印件上二维码能扫描。
	

	4
	投标保证金的缴纳
	交纳事项：

（1）投标保证金缴纳方式电汇、转账，提交时注明（学院项目+开户行全称）。

收款单位名称：浙江建航工程咨询有限公司
开户行：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司营业部

银行帐号：2010 0009 8466 491

财务电话：0578-2660578

（2）保证金缴纳须在2021年7月5日下午17：00时前提交，并确保收款人的户名、账号、开户行及金额等内容准确无误；投标人以电汇、转账方式提交的投标保证金，须从其基本账户转出；以电汇、转账提交的，以到帐时间为准；

（3）保证金的退还：执行浙江建航工程咨询有限公司保证金退还规定。
	

	5
	投标报价有效范围
	投标人报价必须在有效的下浮率范围内，否则做废标处理。
	

	6
	发包文件工本费
	1、金额：300元人民币

2、交纳时间：在开标时以现金形式交纳。
	

	7
	投标保证金的退还
	未中标的投标人的保证金开标结束后退还，中标人的投标保证金在签订合同后退还。
	


注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

二、招标活动日程安排表
	序号
	工作内容
	时  间  安  排
	地   点

	1
	发布招标公告
	 2021年 7月 2日
	发布媒介：

1、 书面索取：浙江建航工程咨询有限公司  电话：0578-2139703

2、网络下载: 浙江省政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/）、浙江建航工程咨询有限公司网（http://www.zjjhzx.cn/）

	2
	发放招标文件
	同发布招标公告时间
	发布媒介：

1、 书面索取：浙江建航工程咨询有限公司  电话：0578-2139703

2、网络下载: 浙江省政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/）、浙江建航工程咨询有限公司网（http://www.zjjhzx.cn/）

	3
	现场踏勘和答疑
	自行前往
	

	4
	投标人提交异议时间
	投标截止时间3日前
	提交方式：

1、传真：0578-2139703

2、书面递交：浙江建航工程咨询有限公司

	5
	招标文件的澄清或实质性修改时间
	投标截止时间 2日前
	发布媒介：

1、 书面索取：浙江建航工程咨询有限公司  电话：0578-2139703

2、网络下载: 浙江省政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/）、浙江建航工程咨询有限公司网（http://www.zjjhzx.cn/）

	6
	交纳投标保证金
	  投标截止时间前 
	浙江建航工程咨询有限公司

	7
	投标文件递交截止时间
	同前附表一
	投标文件递交至: 浙江建航工程咨询有限公司

	8
	开标时间
	与投标截止时间同一时间
	浙江建航工程咨询有限公司

	9
	中标候选人公示
	公示3日
	

	10
	招标人决标，

发中标通知书
	公示结束或投诉处理结束后
	

	11
	签订合同
	中标通知书发出之日起7日内，中标人必须与招标人签订施工合同，否则,取消其中标资格,对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。
	招标人


注：本招标文件条款中带“ eq \o\ac(□,√)”符号为采用，带符号“ eq \o\ac(□,×)”的为不采用

三、总    则
（一）项目概况及要求

1、工程名称：丽水学院特色花篱工程。
2、招标人（建设单位）：丽水学院。

3、工程投资性质及资金落实情况：资金已落实。
4、工程内容：丽水学院南侧主入口广场以及学校沿括苍路和文进街围墙种植花镜植物，提升校园围墙外围和校园主入口共享空间整体景观。
5、现场条件：
（1）土地征用及补偿情况：已完成。
（2）三通一平情况：可以满足施工要求。
（3）现场交通条件：可以满足施工要求。
（4）其它 ：无。
6、工期要求：必须于2021年11月30日前完工。
7、工程质量目标：合格。 

8、安全文明施工要求：本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。
11、其他：无。

（二）投标费用

1、投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

2、投标货币：为人民币。

（三）本工程招标      eq \o\ac(□,×)允许 ( 不允许投标人组织联合体投标，联合体各方委托联合体牵头人负责本项目的投标、质疑（异议）、投诉、谈判、签订合同等与招标投标活动有关的一切事项。
  （四）工程管理要求

招标人另行招标的专业工程，纳入总承包管理范围，中标人对专业工程质量、进度和安全文明施工全面负责，并承担总承包的一切义务和责任。中标人收取总承包服务费后不得再向专业工程单位或发包单位收取其他费用，并承诺按招标人要求提供办公场所、现场加工场地和材料堆放地、脚手架、垂直运输、临时设施、用水用电设施（水、电费按实际用量向专业工程单位收取）、临时场地、安全文明设施、施工所需的工作面、现场指定垃圾堆场、一次结构打凿后的修补、工程资料的统一编印归档、各工种的配合协调管理、现场文明施工的统一管理等一切与专业工程施工、配合、管理有关的服务内容，以及在总包配合协调管理范围内的一切应尽的义务和责任。

四、投  标 人 资  格 
（五）投标人资格条件 

1、投标人资质类别和等级：具有国家工商行政主管部门颁发的营业执照，独立承担民事责任的能力和经营许可的独立法人；

2、项目负责人资质类别和等级：市政工程专业贰级及以上注册建造师或园林绿化专业工程师及以上职称且在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”已录入，无在建或预中标工程；

3、近三月（2021年3月、4月、5月）企业人员总数不少于30人；；    

4、如组成联合体投标的，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目投标。

5、投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供招标代理服务的；
（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
6、其他：无
（六）资格审查时投标人须提交的资料

资格审查在开标时进行，投标人必须提交前附表规定所需提交的原件，否则评标委员会将否决其投标。
（七）招标方式

公开招标
五、招  标  文  件
（八）招标文件的组成

1、招标文件包括以下内容：
（1）招标公告； 

（2）投标人须知；
（3）本招标文件及评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）技术标准和要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
（8）根据本章第（十）条、第（十一）条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。

（九）招标文件的澄清

投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在前附表规定的时间前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，招标人将通过浙江省政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/）、浙江建航工程咨询有限公司网（http://www.zjjhzx.cn/）予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。

（十）招标文件的修改

1、 在前附表规定的时间前，招标人通过浙江省政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/）、浙江建航工程咨询有限公司网（http://www.zjjhzx.cn/）通知所有潜在投标人修改招标文件。修改招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行到浙江省政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/）、浙江建航工程咨询有限公司网（http://www.zjjhzx.cn/）上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。
2、 为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。

3、 当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告(邀请书)、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝或否决其投标，责任由投标人自负。

（十一）投标保证金

1、投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的；

（4）投标人递交伪造证件的。

（5）经查实为骗取中标，在投标及投诉期间，仿造公文、提供虚假业绩、项目负责人没有在建工程等虚假证明材料的。

（十二）勘察现场

1、 投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。

六、投  标  报  价
（十四）投标报价

本工程采用下浮率招标方式确定中标人，以暂估工程造价结合下浮率下浮后的金额作为施工签订时的合同价。结算时工程量按实际工程量，单价以审定施工图预算综合单价为准，汇总总价结合中标下浮率下浮后为工程最后结算价。
七、投标文件
（十五）投标文件组成

１、投标文件由商务投标文件组成

1）投标函；

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

3）营业执照副本（复印件）、社保机构出具的投标人近三个月（2021年3月、4月、5月）社会保险参保证明；

4）项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）（复印件）或园林工程师职称证书（复印件）；

5）投标人资格自查表；

6）承诺书；

2、 本工程的投标文件  eq \o\ac(□,×)提交   (不提交  技术标投标文件。

3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。

八、投标文件的编制及递交
（十六）投标文件的份数和签署

1、 投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

（十七）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件商务投标文件密封后提交，在密封处加盖投标人公章和法定代表人印章。
2、标志：商务标部分密封袋外面必须写明招标人名称、项目名称和投标人的名称全称。

（十八）投标截止期及投标有效期

1、 投标人应在投标须知规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、 招标人可以按本文件第（十一）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。

3、 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、 投标有效期为投标截止之日起  80 日历天。

（十九）投标文件的修改与撤回

1、 投标人可以在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

2、 投标人撤回或修改投标文件的，应按本文件第（十六）、（十七）、（十八）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）

3、 投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤销投标文件，否则其投标保证金不予退还。
九、开    标
（二十）开标

1、开标由招标人主持。

2、开标会议法定代表人持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书和有效身份证明原件参加开标会议，否则视同该投标人未参加开标会议。

3、开标时投标人按本招标文件前附表三要求提交资料原件，以备查验。

4、开标时，由招标人和监督人员检查投标文件的密封等情况，经确认无误后，商务标由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格内容和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录，并由各投标人签字确认。

5、招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

7、招标人在开标现场对所有签收的投标文件进行符合性审查，有有下列情形之一的，应在开标会上当场、做好记录，提交评标委员会否决其投标，被否决的投标人，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围：

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的；

（2）提交的投标文件正、副份数不符合招标文件要求的； 

（3）投标报价高于暂估工程造价的；

（4）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或保证金提交的方式、额度、交纳时间及内容有差错的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的；或不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（6）不同投标人与同一投标人联合体投标的；

（7）招标文件规定的其它情形。

十、评   标
（二十一）评标

    1、评标工作

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

2、评标委员会应遵循公正、合理、科学、择优的原则，采用招标文件确定的评标方法对投标书进行综合评价，并向招标人按得分从高到低推荐   1  名中标候选人。
（二十二）评标内容的保密

公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。

（二十三）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。当文字描述出现差错，但没有实质性影响投标报价时，可以按照数字表示的数额修正文字描述；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。

（二十四）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的，评标委员会将否决其投标，并将其上报建设行政主管部门列入丽水市建设市场严重不良行为。

（二十五）在评标过程中，评标委员会按照现行浙江省建设工程计价依据分析投标人的报价可能低成本价时，评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。

（二十六）投标人和项目经理资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。

（二十七）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会将否决其投标。

（二十八）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员会将否决其投标：

（1）投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；

（2）投标文件附有招标人不能接受条件的；

（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（5）投标文件中载明的项目经理与参加资格审查的项目经理不相符；

（6）投标文件中所报的项目经理有在建项目，或项目经理是其它项目第一中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的；

（7）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；或投标文件中工程数量的整数部位和小数点后一位小数、工程暂定项目价格或品牌（多选一）与招标文件提供的清单不一致的；

（8）投标函的报价和投标报价书的报价不相符的，投标人所报工期不符合招标文件要求的；

（9））实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（10）投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；

（11）招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；

（12）投标人提交虚假证件或虚假资料的；

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同投标人的投标文件相互混装；

（15）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

2、存在下列情况之一的，评标委员会将否决其投标：

（1）投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的，或项目经理本人未参加开标会议的；

（2）投标人不满足招标文件载明的投标人资格条件的，未按前附表要求提供原件或提供的原件不满足要求的；

（3）投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的；或投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（4）联合体投标时未附联合体各方共同投标协议的；

（5）投标人的报价高于招标人设立的暂估工程造价的；或“暂定品牌材料表”中列出的材料未按规定在“约定品牌”中选取的；

（6）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；           

（7）投标报价的表格中主要内容缺项严重或主要表格缺页或主要表格缺少的；

（8）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

（9）投标人拒绝按招标文件的要求修正不平衡报价的；

（10）不同投标人的投标文件的错漏之处有三处及以上完全一致的；

（11）投标人未按招标文件要求提供电子版工程量清单（包括主材）报价书的；

（12）投标人及其拟派的项目经理不符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定的。

（13）不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。

评标委员会认为否决投标后，有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；其中，房建市政项目施工招标，有效投标少于3个，一般应重新招标。
（二十九）评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。
十一、其他
（三十）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。

（三十一）项目经理是否有在建工程，以其能否提供竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准（市政工程以交工验收单、竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准）。项目经理在丽水市本级、莲都区、丽水经济开发区  行政区域范围内承接2个小额工程的不视为有在建工程。

（三十二）是否有丽水建设市场严重不良行为的认定：因各地对不良行为认定标准不一致，丽水市外不良行为按建设部关于印发《建筑市场诚信行为信息管理办法》的通知（建市[2007]9号）、住房和城乡建设部关于印发《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（试行）的通知（建办市[2013]38号）、《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》（浙建监[2006]80号）中的不良行为标准等有关法律、法规、规定，根据投标人及项目经理具体行为，结合《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》（丽建发[2005]135号）进行认定。

（三十三）投标人或项目经理在评标或投诉阶段，被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。
十二、授  予  合  同
（三十四）中标

1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单，按照得分从高到低取推荐第1名为中标候选人，中标候选人名单在网站上进行公示。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
2、对评标结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，招标人未在规定的时间内作出答复的，答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》（丽政发[2017]49号）等有关规定，以书面形式向 主管部门 提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。
3、没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。
（三十五）合同签订

1、 招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-2017-0201）《建设工程施工合同》范本。

2、施工合同签订前：中标通知书发出之日起 7 日内，中标人必须提交履约保证金与招标人签订施工合同，因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的,取消其中标资格。
3、推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。
4、合同签订后应在3个工作日内，以招标文件合同条款为依据，按照有关规定办理合同备案手续。发生合同变更的，应按照有关规定办理合同变更备案手续。

（三十六）投标保证金的退还

按前附表规定退还。
第二章    合同主要条款及附件
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

   
 。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元) 

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                       （签字）

项目负责人：

组织机构代码：               组织机构代码：                        

地  址：             地  址：                    
邮政编码：             邮政编码：               
法定代表人：                   法定代表人：                          
委托代理人：                   委托代理人：                         
电  话：           电  话：                 
传  真：           传  真：                
电子信箱：                         电子信箱：               
开户银行：           开户银行：               
账  号：               账  号：                 
第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                           
                               。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                             

                                  。

1.1.3.9 永久占地包括：        见规划红线图       。

1.1.3.10 临时占地包括：           ______            。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家规定的现行法律法规及浙江省、丽水市相关的法律、法规。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                                    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序 。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后三日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：        ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后10天内应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等 ；

承包人提供的文件的数量为：  视业主需求          ；

承包人提供的文件的形式为：   书面形式     ；

发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后7天内   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 施工现场保留一套完整图纸供发包人有关人员使用   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                       ；

发包人指定的接收人为：                             。

承包人接收文件的地点：                             ；

承包人指定的接收人为：                             。

监理人接收文件的地点：                             ；

监理人指定的接收人为：                             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 按通用条款执行      。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
         按通用条款执行                  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    
      按通用条款执行        。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：以包含在合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   按招标文件执行  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按招标文件执行  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                  ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：               
                                                 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工前三天    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 已具备施工条件   。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复为准               。

发包人是否提供支付担保：     不提供                。

发包人提供支付担保的形式：                         。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数：                    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档       。
（6）承包人应履行的其他义务：                             。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                      ；

身份证号：                                      ；

建造师执业资格等级：                            ；

建造师注册证书号：                              ；

建造师执业印章号：                              ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：     同投标文件承诺时间 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按有关规定执行。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目班子人员更换实行登记管理，并且更换项目负责人和项目技术负责人（只能更换一人），每更换壹人处以5万元罚款，更换其他班子成员每更换1人处以2万元罚款。   
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由发包人批准认可后方可离开。
3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按有关规定执行。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本工程不得分包   。

主体结构、关键性工作的范围：                            。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                           。
其他关于分包的约定：                                。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        提供              。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：采用现金，履约担保金额为签约合同价款的2%。在中标后合同签订前缴纳合同履约保证金，完成竣工验收及资料归档后退还（无息）。。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    /       。

关于监理人的监理权限：        /           。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             
                                                         。

关于工程奖项的约定：                                  
                                                         。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知发包人  。
发包人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后后10天内  。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             

                                                         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：            
                                                         。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后10天内 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按500元/天计收违约金，并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门记入建筑市场不良行为。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金（加扣额）的上限：总额不超过履约保证金的30%,并按照补充条款扣除履约保证金，严重逾期的违约金超过履约保证金的30%，发包人有权选择解除合同。 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    

                                                         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                另行协商         ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和业主需求确定。           。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担   。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行      。 
施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定执行      。
施工现场需要具备的其他试验条件：                           。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                                       。
10、变更

10.1变更的范围：

关于变更的范围的约定：  按通用条款执行  。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   按本合同专用条款“11.3工程量清单项目和工程量调整”和“11.4综合单价调整”规定执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：              /                 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：              /                 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /          。
10.7 暂估价（本项目不设暂估价）

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2   种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：              /              
10.8暂列金额  

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款的调整，以及发生索赔、现场签证确认等的费用和标化工地、优质工程等费用的追加，包括标化工地暂列金额、优质工程暂列金额和其他暂列金额。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：

第2种方式：                                                   ；

11.3工程量清单项目和工程量调整

招标人提供的工程量清单作为投标报价的共同基础。实际完成工程量由承包单位计量、招标人核准、招标人书面确认的实际工程量为准。工程实施过程中遇下列情况之一的，按实调整（或增减）工程量清单项目及数量：

（1）招标人要求或设计变更引起清单项目工程量增减；

（2）招标人要求或设计变更引起增减的工程量清单项目；

（3）工程量计算错误、清单项目列项错误；

（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量；

（5）招标人要求增加施工图纸之外与该工程有关联的其他工程量清单项目及数量；

（6）其他：

11.4综合单价调整

综合单价按照投标人投标文件中所报的综合单价结算。没有投标报价的按以下方法确定综合单价：
（1）已标价工程量清单中有适用项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更等原因导致工程数量发生变化，且工程量偏差超过一定范围时（合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经-人审定后，作为结算的依据。
（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似项目的，应由承包人根据工程资料、计量规则、计价办法、信息价格和承包人报价浮动率提出项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率计算公式如下：

承包人报价浮动率=（1-中标价/暂估工程造价）*100%

其中中标价和暂估工程造价均应扣除暂列金、暂估价金额。

（4）其他：未尽事宜，按现行《建设工程工程量清单计价规范》相关条款执行。  。 

11.5其他项目费调整

（1）施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算； 

（2）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算； 

（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。
12. 合同价格、计量与支付

12.1本工程采用下浮率招标方式确定中标人，以暂估工程造价结合下浮率下浮后的金额作为施工签订时的合同价。结算时工程量按实际工程量，单价以审定施工图预算综合单价为准，汇总总价结合中标下浮率下浮后为工程最后结算价。
（一）本工程的预算编制依据及有关约定：

①预算编审依据：

A. 合同、施工图等资料；

B.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

C.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

D.《仿古建筑工程工程量清单计算规范》GB50855-2013；

E.《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

F.《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

G.《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；

H. 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)；

I. 浙江省通用安装工程预算定额(2018版)；

J. 浙江省市政工程预算定额(2018版)；

K. 浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)

L. 浙江省建设工程计价规则(2018版)； 

M．本项目招标文件

N.相关的规范、标准图集和技术资料；

O.有关相关法律、法规、规范等相关文件和省站的有关定额解。

P.预算编制细则：

1.各专业工程取基数如有定额价和市场价之分的，均以定额人工费和定额机械费为基数；

2.各专业工程对应的费率有区间的，均按按中值计取；

3.信息价取定原则，按丽水信息价计取，如丽水信息价没有的取浙江省信息价（苗木按浙江省信息价），按开工当月信息价计取；

4.合同工期内赶工引起的各种材料设备的损耗及增加（含周转材料）、其他保证合同工期措施费等均不再计取。

（16）工程预算编制时发包人通过询价确定无信息价材料的价格，价格计入施工图预算价中。
工程预算价由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构按照 “计价规范”和“计价依据”的有关规定编审，承包人必须同意发包人委托的第三方中介机构编审的施工图预算结果。
（二）本工程的结算编制依据及有关约定：

①结算编审依据：根据合同、竣工图、施工联系单等资料，同预算编制依据；
2）结算原则：
结算综合单价=发包人委托的第三方中介机构审定施工图预算综合单价；结算各项费率的取值同审定预算价的取值；如该项费率的取费基数为人工和机械的，该取费基数为（定额人工+定额机械）。

如有新增项目按原审定预算价相同口径组价（规则、取费、人材机价均相同）。新增的无信息价的材料以发包人签证价计入结算，不再下浮。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%。
预付款支付期限：承包合同签订并且开工，主要人员机械到位后7天内  。

预付款扣回的方式： 不扣回，抵作工程款  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /                。

预付款担保的形式为：                   /               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）；
浙江省建设工程计价规则（2018版）；
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     /                   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     /            。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量：          /                      。
其他价格形式的计量方式和程序：           /                      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：       一次性支付       。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 

1、工程开工后支付合同价10%预付款；2、工程完工后，支付至完成实际工程量的60%。3、经相关部门验收合格且审计部门审定后，支付至审定价的98.5%，扣除1.5%作为工程质量保修金。4、工程质量保修金返还:无质量问题，发包人在缺陷责任期终止后返还工程质量保修金（质量保修金不计利息）。

保修养护期为工程竣工验收合格之日起1周年，其留取的1.5%质量保修金，在保修养护期满根据发包人安排维修的费用和考核标准得分情况扣除费用后结付（质量保修金不计利息）。
农民工工资保障金按有关文件规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按节点提交     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /   。
（2）发包人支付进度款的期限： 签发进度款支付证书后14天内  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /         。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /           。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /     。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：        /        。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                      /                       。
（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：            /                   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后3天内  。

14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内      。

竣工付款申请单应包括的内容：    见通用条款    。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单14天内。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单20天内  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款  。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       四份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷期满7天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后10天内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   12个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留   。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2） 1.5 %的工程款；

（3）其他方式：                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     无                      。

关于质量保证金的补充约定：                         。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      见工程质量保修书  。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后24小时内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方另行协商  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    双方另行协商   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行协商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：         双方另行协商         。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                   。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商   。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行    。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                        。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向     丽水   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     莲都区      人民法院起诉。
20.5补充条款

1、合同工期延误按500元/天赔偿金支付给发包人。
2、竣工验收合格后施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

3、施工单位在工程交工验收合格后60天内必须完成竣工备案资料的整理及工程结算书的编制工作并交业主，否则每逾期一天罚500元，最高罚5万元。

4、工程结算审核追加费用：核减额超过送审总造价5%部分的审核费，按照浙价服〔2009〕84号的标准收费由承包人承担。

5、本项目标后班子成员更换根据《丽水市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理，并且更换项目负责人和项目技术负责人（只能更换一人），每更换壹人处以5万元罚款，更换其他班子成员每更换1人处以2万元罚款，该项罚款在工程进度款中扣除。

6、本项目施工现场关键岗位人员每月出勤不得少于22天，并按《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位人员考核管理制度的通知》（丽建发〔2010〕150号）规定实行考核管理。根据考核情况，项目负责人和项目技术负责人到岗情况达不到要求的，按赔偿金500元/天进行处罚，并根据到岗率情况对企业或个人进行不良行为上报处理。

7、施工时临时占用的场地及临时搭建的工棚，在工程验收合格后15天内必须拆除并清理干净，否则将按工期延误处罚。

8、分项、分部未达到一次性验收合格的，承包人需按要求进行整改，并支付相应分项或分部造价3%的违约赔偿金。

9、招标范围外与该工程相关的建设内容，应业主方要求，施工单位应无条件按质量标准、时间节点，负责实施完成。

10、为进一步加强建筑垃圾运输管理，规范建筑垃圾、工程渣土等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目建筑垃圾运输车应符合根据相关法律法规、《丽水市区城市建筑垃圾管理实施细则》及《丽水市城市建筑垃圾管理实施细则》的有关规定。

11、合同履行期间，施工单位应严格按照投标文件所承诺的条款执行，若有发生无故拖延工期等情况的扣除30%履约保证金，并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门记入建筑市场不良行为。情节严重的，发包人有权没收履约保证金并单方终止合同，履约保证金不足以赔偿损失的，乙方仍应全额赔偿损失。
注：若承包人违约，发包人将违约金直接在工程款中扣除。  
第四部分  合同附件格式
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：暂估价一览表（略）
以上附件（略）按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）合同附件格式执行

附件10：安全生产责任合同
附件11：工程项目建设廉政合同
附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》第279号令执行。     
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5    年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

（1）绿化工程保修期为1年（考虑成活程度），是指抚育管护、保活期 1 年。补种的苗木质量保修期自存活率达到 100%后开始计算。

（2）保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。

（3）保修期满后经现场查勘无质量问题予以无息返还。若保修期间承包人未及时进行保修，招标人有权直接另派施工单位进行修复，发生费用在其质量保证金中加倍扣除。

　　8.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期为工程验收合格经批准移交之日起一周年，其留取的1.5%质量保修金在工程竣工验收合格满一年后7日内退还（质量保修金不计利息）。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：             承包人(公章)：           
地  址：         地  址：       
法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：       
电  话：      电  话：     
传  真：      传  真：     
开户银行：       开户银行：   
账  号：           账  号：     
邮政编码：        邮政编码：   
 附件：10             安全生产责任合同
根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针，           （以下简称甲方）与施工单位           （以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。
第一条 本建设工程的安全生产目标是：
1.消灭重大和一般质量事故；
2.消灭人身重伤和死亡事故。
第二条 双方的权利和义务
1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；
2.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；
3.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；
4.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；
5.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条 甲方的义务
1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。
2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。
3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。
4.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。
第四条 乙方的义务
1.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。
2.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。
3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。
4.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。
5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。
6.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。
7.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。
8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。
第五条 违约责任
甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。
第七条 本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。
第八条 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。
甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）
法定代表人：                        法定代表人：
                             签订日期：       年    月    日
附件11：       工程项目建设廉政合同
工程项目名称：                                                       

发包单位名称（甲方）：                                                 

承包单位名称（乙方）：                                               

为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。
 第一条   甲方乙方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。
（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。
第二条  甲方的责任
在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；
（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。
（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。
（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。
（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。
（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 甲乙双方约定：本合同由同级纪委（监察局）负责监督执行。
第五条 违约责任
（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。
（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。
第六条 本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。
第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。
第八条 本合同一式    份，由甲、乙    方各执一份，送交监督单位一份。
甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：
法定代表人：                          法定代表人：
地址：                                地址：
电话：                                电话：
                       签订日期：       年    月    日
第三章  技术规范
一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

 1、                                                           ；
2、                                                           ；

3、                                                           。

三、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。

第四章 投标文件(格式)
一、商务标投标文件(格式)
__________________________________工程
施 工 投 标 文 件

（商务标部分）

投   标   人（章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日
商务标投标文件目录

1、投标函；

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

3、营业执照副本（复印件）、社保机构出具的投标人近三个月（2021年3月、4月、5月）社会保险参保证明；

4、项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）（复印件）或园林工程师职称证书（复印件）；；

5、投标人资格自查表；

6、承诺书；

1 、投标函

招标人：                           
1、根据已收到的招标序号为         的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件和其他有关文件后，我方愿意按招标文件要求以暂估工程造价结合开标现场抽取的中标下浮率作为签约合同价，按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到           ，并在        竣工并移交整个工程。

3、我方按招标文件规定将金额为人民币        元（￥            元）的投标保证书已递交。

4．如果我方中标，将派出        （项目经理姓名及身份证号码），作为本工程的项目经理，注册号：             ，该项目经理无在建或预中标工程。

5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。

6、我方在此承诺，若我方中标，本工程文明施工、安全防护措施达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求；本工程环境保护达到《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013、J375-2013的标准。
7．我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除另外达成协议并生效外，你方的本项目招标文件（补充招标文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。`

投标人：(盖章)                       法定代表人:(签字或盖章)

单位地址：                           邮政编码：

电话：                               传真：

开户银行名称：                       银行帐号

开户行地址：                         电话：                             

日期：        年      月      日   

（注：上述帐号必须为投标人基本账号）

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。
法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人（或企业主要负责人）。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名或盖章）

日期：       年      月      日

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人授权委托书（格式）
本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名、身份证号)为我公司代理人，参加      (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                     性别：                年龄： 

单位：                       部门：                职务：

投标人：（盖章） 

被委托代理人（签名）： 

法定代表人：（签名或盖章）

日期：          年       月      日

3、营业执照副本（复印件）社保机构出具的投标人近三个月（2021年3月、4月、5月）社会保险参保证明；

4、项目经理建造师注册证书、身份证、安全生产考核证B类证书（复印件）或园林工程师职称证书（复印件）； 

5、投标单位资格自查表

	序号
	自 查 内 容
	招标文件要求
	自查情况

	1、 
	开标必须到场人员
	见招标文件有关条款
	

	2、 
	投标人资质类别和等级
	见招标文件有关条款
	

	3、 
	本工程拟派项目经理资质类别和等级
	见招标文件有关条款
	

	4、 
	本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况
	无在建工程或预中标项目
	

	5、 
	投标人或项目经理被认定存在丽水市建设市场严重不良行为的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。
	符合有关规定
	

	6、 
	
	
	

	7、 
	
	
	

	8、 
	
	
	


说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

填报日期：   年   月  日

6、承诺书
 我单位承诺：我单位及项目经理没有丽水市建设市场严重不良行为情形。项目经理无在建或预中标项目（项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的），项目经理不是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员，项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执（从）业资格。在本次投标中，企业和项目经理资质、业绩、在建工程、提交的资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理或整个招标投标过程中，发现我公司存在以上情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。

风险承诺：因该项目为下浮率招标，不确定的因素很多，我单位会考虑各方面的风险。并承诺会对该风险进行综合评估其可能带来的不确定损失，并将此部分可能产生的费用考虑到投标报价的下浮率中。
投标单位（公章）：

法定代表人：         （签名或盖章）

日   期：   年  月   日 

第五章  附件一、开标程序
1.开标会议由招标人或招标代理机构工作人员主持；

2.主持人宣布到会投标人数量、投标人的代号、抽签规则及保证金缴纳等情况；

3.抽取中标下浮率；

4.抽取中标候选人；

5.按招标文件要求对中标候选人进行资格审查；

6.主持人宣布中标候选人；

7.主持人宣布散会。

附件二、开标、定标办法 
开标会议程序

1、验证所有投标人的投标保证金是否到位情况；

2、开标会议由招标人或招标代理机构工作人员主持，在提交商务投标文件截止时间前，招标代理机构对投标人按照提交投标文件、委托书的顺序进行登记，登记的顺序号即为投标人的代号，由投标人签字确认。截止时间到后，由主持人宣布到会投标人数量、投标人代号、抽签规则等内容；


3、先进行第一次随机抽取，即随机抽取中标下浮率；由招标人代表根据招标公告及招标文件规定的下浮率范围区间随机抽取中标下浮率。将标有数字的乒乓球向投标人展示，可邀请1-2家投标人代表上前检查球是否有误，确认无误后招标人代表在下浮率范围内随机抽取两次，第一次抽百分比的整数位，第二次抽百分比的小数位，整数位与小数位结合所得为中标下浮率。即：先由招标人代表在招标控制价下浮范围5.0％- 9.9％中随机抽取，先抽取整数部分（即5～9共5个整数位），再抽取小数部分（即0.0-0.9共10个小数位），二者组合产生中标下浮率。招标控制价根据中标下浮率相应下浮后作为签约合同价（四舍五入取整）。抽取结束后，招标人代表在中标下浮率确认表上签字确认。

4、再进行第二次随机抽取，即随机抽取中标人。由招标人代表在所有投标人中随机抽取三名，按抽取出来的先后顺序分别作为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

投标人家数少于等于30家的抽取方式：
比如有29家投标人，即将编号为1-29的大小、形状、颜色完全相同的、与投标人数量相等的乒乓球（每个球上分别标有数字1，2，3……29）中随机抽取一个乒乓球，抽到球上的数字与签到表上代号相同的三个投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

投标人家数多于30家（不含）的抽取方式：
从高位数开始随机抽取，比如有129家投标人，先随机抽取百位数，然后随机抽取十位数，最后随机抽取个位数，三者组合产生代号，三次抽取组合产生的代号与签到表上代号相同的三个投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

5、招标人或招标代理机构对第一中标候选人提供的文件进行资格审查，如资格审查不通过的取消预成交资格，由第二中标候选人递补，依次类推。若抽取出来的三名中标候选人资格审查全部不合格的，由招标人按照上述第4点的抽取方式重新抽取三家预中标候选人（再次抽取的中标候选人为资格审查不合格的投标人，则为无效代号，重新抽取）。

6、宣布中标候选人和中标下浮率。

PAGE  
招标代理：浙江建航工程咨询有限公司       电话：0578-2139703     传真：0578-2152625

